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PREMESSA 

 
 
Il Comune di Villanova Monteleone è destinatario di un finanziamento, tramite fondi R.A.S. 
inerenti il bando per “PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AMBITI 
CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” pari ad € 64.000,00 
approvato con  determinazione  RAS n° 45685 del 29/12/2014, l’amministrazione concorre con un 
cofinanziamento pari al 50% del totale per un importo finale di 128.000,00 €. 
 
Gli interventi previsti sono atti al completamento di una serie di urbanizzazioni primarie presenti 
nella zona ex 167 “Sa Serra” mai terminate o fortemente deterioratesi dal tempo dell’esecuzione 
dei lavori di lottizzazione. 
 
Il presente elaborato contiene una stringata descrizione degli interventi, analizzati nel dettaglio 
delle tavole progettuali allegate, ed il cui costo è stimato nell’allegato computo metrico 
estimativo. 
 
Sono previsti interventi atti alla regimazione delle acque meteoriche superficiali nei pressi della via 
Nuoro, con la bitumatura di un tratto di strada attualmente bianca e contestuale realizzazione di 
una griglia di raccolta e scarico delle acque piovane.  
Nella zona sono inoltre previsti interventi di sistemazione delle aree pertinenziali alla strada e 
messa in sicurezza delle scarpate ad essa prospicienti. 
 
Sono previsti lavori di completamento del muro di controripa della scarpata aggettante su via 
Nuoro, mai ultimato, con stabilizzazione dei versanti e sistemazione dell’area sgombra a ridosso 
dell’abitato. 
 
È prevista la realizzazione di marciapiedi, con riferimento al completamento delle pavimentazioni 
della scalinata che collega la via Nuoro con via Nazionale e la conversione dell’are sgombra 
attualmente adibita a campetto, inutilizzato da anni, a verde pubblico attrezzato. 
 
Si provvederà inoltre alla sostituzione delle inferriate sulla via Spano ed alla manutenzione 
straordinaria del muro di sostegno e della scarpata che affaccia sul piazzale delle case IACP. 
 
Gli interventi di cui sopra, suddivisi in quattro zone di intervento, sono descritti modularmente, 
punto per punto, di seguito.  
Il costo unitario degli stessi è riassunto nel quadro economico.  
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ZONA 1 – VIA NUORO 

 
La ZONA 1 raggruppa gli interventi da eseguirsi nell’area compresa tra la via Nuoro e ed il retro 
della schiera di case della lottizzazione che si affacciano sulla via Emilio Lussu. 
 

 
Limiti dell’area di intervento: ZONA 1 

 

 
In quest’area è presente una strada bianca in pessime condizioni di manutenzione, con evidenti 
problemi di dilavamento da acque meteoriche, alla quale si accede dall’area parcheggio 
all’incrocio tra via Lussu e via Nuoro. 
 
In quest’area è previsto: 
 

1) Demolizione delle attuali recinzioni fatiscenti in rete da pollaio. 
 
2) Rifacimento del manto stradale (per una superficie di totale di 430 m2). Comprensivo 

dell’asportazione della sovrastruttura presente, regolarizzazione del piano tramite ricarica 
con tout-venant e successiva bitumatura. 
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3) Realizzazione di un muro con relativo parapetto in ferro sulla scarpata aggettante via 

Nuoro. 
 

4) Pulizia e sistemazione di tutte le aree pertinenziali il tratto bitumato con disgaggio e messa 
in sicurezza delle scarpate. 

 
5) Realizzazione di una griglia di raccolta delle acque piovane, da posizionare al posto 

dell’attuale pozzetto, al termine della zona asfaltata. 
 

6) Completamento del muro di controripa sulla via Nuoro con innalzamento di parte dei 
paramenti murari e placcaggio in pietra. 

 
7) Sistemazione dell’area sgombra confinante con l’edificato e posizionamento di un 

parapetto in legno a protezione della trincea presente al confine con l’abitato. 
 

 
ZONA 1: Fenomeni di dilavamento superficiale sulla strada sopra via Nuoro. 
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ZONA 1: Recinzione fatiscente. 
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ZONA 1: Via Nuoro muro di controripa da completare 

 

 
ZONA 2: Area sgombera, trincea da proteggere e scarpate da disgaggiare. 
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ZONA 2 – SCALINATA TRA VIA NUORO E VIA NAZIONALE 

 
Contestualmente alla realizzazione del piano di lottizzazione venne realizzata un scalinata che 
collega la via Nuoro alta con via Nazionale. 
 

 
Limiti dell’area di intervento: ZONA 2. 

 
I marciapiede furono completati parzialmente e metà la scalinata si presenta senza 
pavimentazione. 
È stata previsto il completamento della pavimentazione con materiali dello stesso tipo di quelli 
presenti (lastre di trachite viola). 
 
 
 



 7 

 
ZONA 2: scalinata da completare. 
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ZONA 3 – VERDE PUBBLICO ATTREZZATO. 

 
La zona è un’area all’incrocio tra via Lussu e via Spano originariamente destinata a campo da 
calcetto. 

 
Limiti dell’area di intervento: ZONA 3. 

 
Gli interventi prevedono la conversione dell’area in una zona di verde pubblico attrezzato 
mediante i seguenti interventi: 
 

1) Pulizia dell’area e lavorazione della superficie del terreno tramite aratura; 
 
2) Rimozione delle recinzioni attualmente presenti; 

 
3) Messa in opera di una balaustra in legno per rendere l’area praticabile; 

 
4) Messa a dimora di una siepe lungo i confini col l’abitato 
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ZONA 3: vista dell’area di intervento. 
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ZONA 4 – VIA SPANO 

 

 
Limiti dell’area di intervento: ZONA 4. 

 
 
Nella ZONA di intervento 4 sono previsti lavori di sistemazione delle pertinenze stradali e della 
scarpata al di sotto del marciapiede con: 
 

1) rimozione della recinzione attualmente presente e sostituzione con una ringhiera 
parapetto; 

 
2) Abbattimento di ceppaie ed eliminazione dei danni recati al marciapiede; 

 
3) Sistemazione della scarpata sottostante la strada ed eliminazione della recinzione 

attualmente presente sul muro di sostegno 
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4) Ripristino totale del muro di sostegno sottostante la strada che si affaccia sul cortile delle 
case IACP. 

 

 
ZONA 4: Recinzione da rimuovere. 

 

 
ZONA 4: Muro di sostegno e rete da rimuovere. 

 



 12 

QUADRO ECONOMICO 

 
 
A. Importo dei Lavori e delle forniture € € 

A.1 Importo dei lavori   

 Importo dei lavori a misura (da computo) € 90.423,87  

 Totale importo lavori a misura  € 90.423,87 

 Oneri della sicurezza ricompresi nelle voci di misura  € 1.936,90 

A.2 Oneri per la sicurezza non compresi nelle voci di misura (CSA)  € 2.518,19 

 TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA  € 4.455,09 

 Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi  € 92.942,06 

    

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione  € 

B.1 Imprevisti 8,166% € 7.590,01 

B.2 Spese  tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e 
contabilità 

€ 10.999,00 

 Cassa di preveidenza (CNPAIA) 4% € 439,96 

B.3 Incentivo per funzioni tecniche  di cui all'articolo 113 del D.Lgs 50/2016  2% € 1.858,84 

B.4 Contributo Avcp  € 30,00 

B.5 Spese per pubblicità   € 200,00 

 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione  € 21.117,81 

    

C.  Calcolo I.V.A.  € 

C.1 I.V.A. su Lavori e Forniture 10% € 9.042,39 

C.2 I.V.A. su sicurezza 10% € 251,82 

C.3 I.V.A. su progettazione 22% € 2.516,57 

C.4 I.V.A. su altre Somme a disposizione dell'Amministrazione 22% € 2.129,35 

 Totale IVA  € 13.940,12 

    

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)  € 128.000,00 
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ELENCO ALLEGATI 

 
Il progetto esecutivo consta dei seguenti elaborati tecnici e tavole progettuali: 
 
ELABORATI:  

 
A – RELAZIONE 
B – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
C – ELENCO PREZZI UNITARI 
D – ANALISI DEI PREZZI 
E – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
F – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
G – COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA E DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVA 
H – CRONOPROGRAMMA 
I – COSTI DELLA MANODOPERA 
L – PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 
M – MODULO PER OFFERTA PREZZI 
 
TAVOLE: 

 
1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
2 – ZONA 1 – VIA NUORO: INTERVENTI 
3 – ZONA 2 – SCALINATA VIA NUORO /VIA NAZIONALE: INTERVENTI 
4 – ZONA 3 – VERDE PUBBLICO ATTREZZATO 
5 – ZONA 4 – VIA SPANO: INTERVENTI 


